南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目监理项目(重询价)
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。
注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。
第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人于投标日之前的三年内，没有因监理事故而受到有关部门的处分；
3、信用要求：
3.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。
4、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
5、本项目不接受联合体投标。
第二部分   项目内容
1、 项目概况
1、 项目名称：南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目监理项目
2、 项目编号：NKY2020032422
3、项目地点：广州市番禺区新艺路12号6楼A区
4、建设单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

5、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）需要新建的信息机房选址在番禺分院6楼A区。工程涵盖机房装修、强电线路引入、密闭冷通道模块化机柜系统建设、UPS系统建设、精密空调系统建设、防雷接地系统建设、配电系统建设、综合布线系统建设、消防系统建设、机房动力环境监控系统建设等。新机房包括三个功能区域：配电室、业务区（下文也称“主机房”）和操作间。项目包含南方医科大学口腔医院机房建设工程、7楼原机房设备及部分线路迁移至新机房和新机房各区域消防系统接入医院消防系统工程三部分。为加强工程的管理，确保按时按质地施工和验收，现拟委托具备相应资质的工程监理公司进行全面监理。
6、投资金额：1977370元
7、项目实施时间：合同签订后到工程竣工及结算为止。

8、资金来源：自筹。
二、项目要求

1、服务内容

本项目是根据我院提供的南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目的施工方案、场地实际情况、相关工程项目的国家及所在地的相关法律法规、规范、标准、条例进行报价和实施监理。监理服务范围包括但并不限于如下内容：
1.1机房建设工程
1.1.1低压室配电改造项目；
1.1.2强电线路引入项目；

1.1.3机房装修项目；
1.1.4密闭冷通道模块化机柜系统建设项目；
1.1.5 UPS系统建设项目；
1.1.6精密空调系统建设项目；

1.1.7防雷接地系统建设项目；

1.1.8配电系统建设项目。

1.1.9综合布线系统建设项目；

1.1.10机房动力环境监控系统建设项目；

1.1.11消防系统建设项目；

1.1.12 机房各区域消防系统接入医院消防系统项目。
1.2原机房设备及部分线路迁移至新机房工程
1.2.1制定详细的搬迁方案；
1.2.2做好数据的备份；
1.2.3做好设备及线路的标识；
1.2.4制定遇到突发故障的紧急处理办法；

2、投标人组织能力要求

2.1投标人必须为该项目成立专业的监理团队（列出项目人员架构表），其组织架构、人员设置必须满足工程监理的需要。

2.2投标人拟组织的本项目监理团队负责人必须具有信息系统监理师资格证书，同时具有有效期内的岗位证书，并在投标人公司注册。

2.3投标人必须为本项目派驻场监理员≥1名，监理员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有信息系统监理师资格证书，须持证上岗。

2.4、2018年1月1日至今，企业须具有至少2个以上（含2个）投资额不小于200万的机房工程监理业绩（以合同签订时间为准并提供合同原件及经客户签字盖章的用户证明材料）；

2.5投标人必须要有针对本项工程施工的监理方案、工作计划表及解决监理项目的重点、难点措施。

2.6投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。

2.7投标人的监理团队负责人必须全盘掌握监理项目的进展情况，保持通信畅通，能随时答复招标人的询问。

2.8投标人必须在广州市具有固定的办公场所或售后服务机构（提供营业执照或房屋产权证或租赁合同）。
3、监理要求

3.1监理依据

3.1.1与模块化机房建设相关的国家及所在地的法律法规、规范、标准、条例。

3.1.2南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目合同、南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目监理合同。

3.1.3南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目的施工方案。

3.2监理工作目标

3.2.1工程质量合格。

3.2.2工程进度按施工合同中约定的工期完成。

3.2.3确保工程造价不超出预算。

3.2.4确保文明施工，创文明工地。

3.2.5确保安全无事故，重在事故率为零。

3.2.6确保履约率100%。

3.2.7监理工作让业主和主管部门满意。

3.3监理工作内容

3.3.1对南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目进行质量控制、进度控制和投资控制。

3.3.2对南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目的施工合同、信息档案进行有效管理。

3.3.3协调南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目建设单位、施工单位、设计单位的工作关系。

4、监理具体工作要求
4.1协助建设单位办理开工手续。

4.2组织相关单位进行设计交底和施工方案汇审，负责做好会议记录和方案汇审记录。

4.3对施工现场的原始场平进行测量，做好书面记录，并在开工前及时向施工单位移交。

4.4审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

4.5督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和国家、省技术规范、标准，协调建设单位和施工单位之间的关系。

4.6审核施工单位或建设单位提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按规范和工程所在地质监站的要求，对相关的材料进行见证取样复验。

4.7根据施工进度计划协助建设单位编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表，协助建设单位进行工程竣工结算工作。

4.8结合工程特点，审批施工单位报送的施工总进度表计划；审批施工单位编制季月度施工计划；分阶段协调施工计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断进行检查，发现偏离进度计划及时督促施工单位采取措施，做到有效的动态控制。

4.9督促施工单位严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工和控制工程质量。

4.10在施工过程中，监理应采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期等各种手段，按照规范和施工组织设计的要求，克服施工过程中的质量通病。

4.11督促检查施工单位落实施工安全保证措施。

4.12主持工程例会。协调参建各方的争议和冲突；协调各施工单位之间的关系；协调各施工作业的交接。

4.13组织分项工程和隐藏工程的检查、验收、签发工程付款凭证。

4.14负责施工现场签证，并按照已签证的签证单作出费用预算交建设单位审核。

4.15督促施工单位整理合同文件和技术档案资料。

4.16组织建设单位、施工单位、设计单位进行工程竣工预验收。

4.17提出工程质量评估报告。

4.18参加工程验收，协助建设单位审查工程结算。

4.19检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任。

4.20督促施工单位在工程验收后，整理工程交接资料和竣工文档。

三、项目承包方式及报价要求
1、承包方式：

本工程项目实行固定总价包干。
2、报价要求：

投标人的投标报价应包括该项目的所有服务费；

四、付款方式
监理服务费于合同签订后招标人分三期支付给中标人
1、第一期监理服务费于中标人进场监理后15日内招标人凭中标人提供的40％合同款的等额发票支付给中标人；
2、第二期监理服务费于工程项目全部竣工验收合格后，招标人凭中标人提供的55％总工程款的等额发票支付给中标人；
3、第三期监理服务费作为质保金，金额为合同款的5%，贰年质保期满后且没有发现质量问题，招标人于7个工作日内凭中标人提供的等额发票支付给中标人。
4、中标人凭以下有效的文件由招标人在规定时间内支付合同价款。
4.1合同复印件；
4.2中标人开具的正式发票；
4.3进场通知单或工程进度报告或验收报告；
4.4中标通知书。
五、售后服务
1、投标人于工程监理项目竣工后应指定监理质保期负责人，其通信工具应保持畅通。
2、督促完善签署工程保修协议，督促施工单位回访。

3、督促施工单位及时完成未完工程尾项，协调建设单位督促施工单位按照国家有关规定和保修协议开展维修工作，修补工程出现的缺陷，保证维修工作顺利进行。

4、保修期间如工程出现质量问题，接建设单位通知后，参与调查、分析，确定发生工程质量问题的原因和责任，共同研究修补措施，并负责监督责任单位的修补工作。
5、 投标人接到招标人的质保维修通知后，必须在8小时内响应，24小时内派出监理人员前来联系商讨维修事宜。
六、项目报价邀请发出时间：    2020年4月8日。

七、项目报价报价截止时间：    2020年4月13日。

八、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
四、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科终止此项目的采购并移交设备科按医院相关制度进行采购。。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

                            总务科

                                      2020年03月24日

第三部分
合  同  条  款

（应包括合同协议书，通用条款，专业条款）
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目
监理委托合同
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理局
广州市工商行政管理局监印

第一部分
南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目
监理委托合同

委托人南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）与监理人                监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
工程名称：南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目  
工程地点：广州市番禺区新艺路12号6楼A区
建筑面积：  约110㎡                                          
总 投 资：（大写）：人民币壹佰玖拾柒万柒仟叁佰柒拾元整

（小写）：￥1977370.00元
二、本合同中有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义的相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：

1）本项目的施工设计方案；
2）本合同标准条件；
3）本合同专用条件；

4）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
六、本工程的监理服务期 同施工合同工期。
本合同一式 肆 份，委托人执 贰 份，监理人执 贰 份。

委托人：（签章）南方医科大学口腔医院     监理人：（签章）          监理有限公司
地   址：广州市江南大道南366号   地   址：广东省广州市                     
法定代表人：（签章）                法定代表人：（签章）                      

授权代理人（签章）：                  授权代理人（签章）：                      

开户银行：                           开户银行：                                
帐    号：                           帐    号：                               
电    话： 020-84427043             项目联系人：xxxxxx    电  话：: 1             
本合同签订于 2020 年 月    日

第二部分   标准条件
词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：① 委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；② 由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（12）本合同履行过程中涉及的所有“通知”、“同意”、“报告”、“答复”等事项均应以书面形式作出，并作为依据。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 监理人在履行合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务

第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十六条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的建议权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权，未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十八条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第十九条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十二条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十四条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十六条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十八条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事而使监理人受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十九条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止

第三十条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十一条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外、应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬

第三十八条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十二条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十三条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担，由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十五条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十七条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十八条 因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。
第三部分    专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：（1）《数据中心设计规范》；

（2）国家法规：《电子计算机场地通用规范》、《电子信息系统机房施工及验收规范》、《防静电活动地板通用规范》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、《供配电系统设计规范》、《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《智能建筑设计标准》、《综合布线系统工程设计规范》、《智能建筑弱电工程设计施工图集》、《建筑内部装修设计防火规范》、《气体灭火系统设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《低压配电设计规范》、《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设规范》等；

（3）国家及地方现行的数据中心工程质量检验评定标准、评定规则及施工验收规范；

（4）信息产业部有关工程监理的规定、文件、《信息系统工程监理暂行规定》；

（5）当地政府主管部门的有关政策、规定；

（6）施工图（包括修改图和变更通知）及文字说明；

第二条 监理机构和监理范围：

监理人将派出项目监理部驻出现场开展监理工作。项目总监理工程师由国家注册监理工程师担任。监理部人员根据工程规模、涉及专业、不同施工阶段，本着“满足监理业务需要、精干、效能”的原则配置，并充分听取委托人的意见。总监理工程师         岗位证书编号                  
1、监理范围：南方医科大学口腔医院机房建设及设备搬迁服务项目
2、监理工作内容：①施工准备阶段

1.1 审查施工组织设计

1.2 审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系、安全保证体系，确能保证工程项目施工质量及安全文明施工时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，审核：

1）质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；

2）质量管理、技术管理制度；

3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

1.3 审查施工单位的开工条件签发开工令；

1.4 组织图纸交底和施工图会审。

②施工阶段

2.1审核承包单位报送的拟进场工程材料构配件设备的报审表，及质量证明资料，对材料进行平行检验或见证取样方式进行抽检。

2.2监督检查施工安全劳动防护措施及环境保护措施和文明施工。

2.3 工程质量过程控制

   各专业监理工程师应认真消化，熟悉施工图纸及有关设计说明资料，经常深入现场检查施工质量和保证质量技术措施的落实。对于隐蔽工程，未经监理工程师签字不能进行下一工序的施工。

2.4 掌握工程计划、控制和协调施工进度；

2.5 认定工程数量，签发（或会签）付款凭证；

2.6 定期检查合同执行情况，并向业主汇报有关合同的执行情况，包括从投资控制、进度控制、质量控制的角度分析合同执行中可能出的风险和问题。尽量减少业主被索赔。

③工程验收

审查承包单位报送的竣工资料，对工程质量组织竣工预予验收，提出工程质量评估报告。

参加建设单位组织的竣工验收。
第三条 外部条件包括：（1）通知有关单位其授权监理人为本项目以业主名义或以本项目名义进行监理范围内的工作时的范围和权限，或事后立即以口头和/或书面形式确认；

（2）业主应确保不存在工作环境造成的潜在危险；

（3）业主应确保监理人不因监理人自身以外的人为原因（即来自被监理单位等单位的原因）而工作效率下降或工作环境恶化。

（4）发包人应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。发包人不得提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；不得压缩合同约定的工期；编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及施工措施费用；不得明示或暗示承包人购买、使用不符合安全要求的安全防护用品。若有违反应负《建设工程安全生产管理条例》规定的法律责任。

（5）在收到承包人的《工程竣工报告》后，应按广州市建设工程竣工验收及备案工作的要求，积极作好验收的有关准备，及时组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收。委托人在竣工验收合格之日起15日内应向建设行政主管部门备案。

如发包人因非监理方原因未能备案，不影响监理酬金的结算。

第四条 委托人应提供的工程资料及提供时间：各专业设计图纸、施工合同等。 

①监理人应该把任何资料不全的问题立即通知委托人，委托人则应补齐资料。

②在未开展经批准的施工图设计咨询时，应当将施工图设计文件报送建设行政主管部门进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

③甲方应在３天内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第五条  委托人的常驻代表为                                            
第六条  委托人免费向监理机构提供如下设施：       /                                  

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：    /                                
补偿金额=    /                                                                

第七条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供    /   名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供       名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作。但不对此类人员及其行为负责。

第八条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承当责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）] ：

监理方按直接损失金额乘以工程的监理报酬百分率得出赔偿损失金额，累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）。                                                     
赔偿金 = 直接经济损失×本工程监理酬金百分比率（扣税） 
第九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
监理酬金：为人民币（大写）X拾X万X仟X佰X拾X元X角X分整

（小写）：￥         元 。

第一期：工程开工十五日内，支付工程监理酬金的40%。即    元。                
第二期：工程全部竣工验收合格，支付工程监理酬金的55％。即   元。

第三期：贰年质保期满后且没有发现质量问题，支付工程监理酬金的5％。即   元。
若非监理人原因需延长监理合同工期，则另计收延长期监理酬金。延长期监理酬金按月支付；不足1月按天计算支付，延长期监理酬金计算方法如下：                     

 延长期监理酬金(延长工期（天）× 元/天．人           

第十条 双方同意用 人民币 支付报酬。

第十一条  奖励办法：   无 

第十二条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。无补充协议，协商不成时，可向  甲 所在地人民法院起诉。
