南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购总院天面带帽工程维修工程监理项目

                邀请函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

报价人要求

1、报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、报价人必须具有房屋建筑工程监理乙级或以上的资质；

3、报价人必须具有机电安装工程监理乙级或以上的资质；

4、报价人于投标日之前的三年内，没有因监理事故而受到有关部门的处分；

5、报价人必须具有有效期内的AAA级企业信用等级证书；

6、信用要求：
6.1报价人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。
6.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。
7、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
8、本项目不接受联合体投标。

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总院天面带帽工程维修项目监理项目。
2、项目编号：NKY20200824133 （57628）

3、项目地点：广州市海珠区江南大道南366号。

4、建设单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

5、项目简介：天面带帽工程分成两部分（1、带帽装饰部分，2，水池维修梯）其中装饰部分分布在南、北、中座上，现要求根据当时竣工图样式、面积、尺寸进行维修，修旧如旧。对涉及到女儿墙相连部分必需要做好防水处理，在维修过程必须要严格按照相关安全规程施工，做好相关保护措施，提供整个施工方案和计划。为加强工程的管理，确保按时按质地施工和验收，现拟委托具备相应资质的工程监理公司进行全面监理。

6、标的名称及预算：

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	投资金额

	1
	总院天面带帽工程维修项目监理项目
	项
	1项
	440600元


7、项目实施时间：合同签订后到工程竣工及结算为止。

8、资金来源：自筹。

二、项目要求

1、服务内容

本项目是根据我院提供的总院天面带帽工程维修项目的施工方案、招标文件要求、原设计图、场地实际情况、相关工程项目的国家及所在地的相关法律法规、规范、标准、条例进行报价和实施监理。监理服务范围。
2、报价人组织能力要求

2.1报价人必须为该项目成立专业的监理团队（列出项目人员架构表），其组织架构、人员设置必须满足工程监理的需要。
2.2报价人拟组织的本项目监理团队负责人必须具备注册监理工程师资格，同时具有有效期内的岗位证书，并在报价人公司注册。

2.3报价人必须为本项目派驻场监理员≥1名，监理员必须是报价人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应专业的从业资格，须持证上岗。

2.4报价人必须要有针对本项工程施工的监理方案、工作计划表及解决监理项目的重点、难点措施。

2.5报价人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。

2.6报价人必须提供近年与本工程项目内容和规模相类似的监理业绩3个或以上。

2.7报价人的监理团队负责人必须全盘掌握监理项目的进展情况，保持通信畅通，能随时答复招标人的询问。

2.8报价人必须在广州市具有固定的办公场所或售后服务机构（提供营业执照或房屋产权证或租赁合同）。
3、监理要求

3.1监理依据

3.1.1与装修工程相关的国家及所在地的法律法规、规范、标准、条例。

3.1.2总院天面带帽工程维修项目承包合同。

3.1.3总院天面带帽工程维修工程施工设计图原大楼竣工图。

3.2监理工作目标

3.2.1工程质量合格。

3.2.2工程进度按施工合同中约定的工期完成。

3.2.3确保工程造价不超出预算。

3.2.4确保文明施工，创文明工地。

3.2.5确保安全无事故，重在事故率为零。

3.2.6确保履约率100%。

3.2.7监理工作让业主和主管部门满意。

3.3监理工作内容

3.3.1对总院天面带帽工程维修工程进行质量控制、进度控制和投资控制。

3.3.2对总院天面带帽工程维修工程的施工合同、信息档案进行有效管理。

3.3.3协调总院天面带帽工程维修工程建设单位、施工单位的工作关系。

4、监理具体工作要求

4.1协助建设单位办理开工手续。

4.2组织相关单位进行设计交底和施工图汇审，负责做好会议记录和图纸汇审记录。

4.3对施工现场的原始场平进行测量，做好书面记录，并在开工前及时向施工单位移交。

4.4审查施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。

4.5督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和国家、省技术规范、标准，协调建设单位和施工单位之间的关系。

4.6审核施工单位或建设单位提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按规范和工程所在地质监站的要求，对相关的材料进行见证取样复验。

4.7根据施工进度计划协助建设单位编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表，协助建设单位进行工程竣工结算工作。

4.8结合工程特点，审批施工单位报送的施工总进度表计划；审批施工单位编制季月度施工计划；分阶段协调施工计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断进行检查，发现偏离进度计划及时督促施工单位采取措施，做到有效的动态控制。

4.9督促施工单位严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工和控制工程质量。

4.10在施工过程中，监理应采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期等各种手段，按照规范和施工组织设计的要求，克服施工过程中的质量通病。

4.11督促检查施工单位落实施工安全保证措施。

4.12主持工程例会。协调参建各方的争议和冲突；协调各施工单位之间的关系；协调各施工作业的交接。

4.13组织分项工程和隐藏工程的检查、验收、签发工程付款赁证。

4.14负责施工现场签证，并按照已签证的签证单作出费用预算交建设单位审核。

4.15督促施工单位整理合同文件和技术档案资料。

4.16组织建设单位、施工单位、设计单位进行工程竣工预验收。

4.17提出工程质量评估报告。

4.18参加工程验收，协助建设单位审查工程结算。

4.19检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任。

4.20督促施工单位在工程验收后，整理工程交吉资料和竣工图纸。

三、项目承包方式及报价要求
1、承包方式：

本工程项目实行固定总价包干。
2、报价要求：

报价人的投标报价应包括该项目的所有服务费；

四、付款方式
监理服务费于合同签订后招标人分四期支付给中标人
1、第一期监理服务费于中标人进场监理后15工作日内招标人凭中标人提供的20％合同款的等额发票支付给中标人；
2、第二期监理服务费于工程项目完成60％进度后（由监理人确认），招标人凭中标人提供的40％合同款的等额发票支付给中标人；
3、第三期监理服务费于工程项目全部竣工验收合格后，并且工程结算款经有资质的咨询公司审核后，招标人凭中标人提供的35％总工程款的等额发票支付给中标人；
4、第四期监理服务费作为质保金，金额为合同款的5%，一年质保期满后且没有发现质量问题，招标人于7个工作日内凭中标人提供的等额发票支付给中标人。
5、中标人凭以下有效的文件由招标人在规定时间内支付合同价款。
5.1合同复印件；
5.2中标人开具的正式发票；
5.3进场通知单或工程进度报告或验收报告及第三方结算审核报告（加盖招标人公章）；
5.4中标通知书。
五、售后服务
1、报价人于工程监理项目竣工后应指定监理质保期负责人，其通信工具应保持畅通。
2、督促完善签署工程保修协议，督促施工单位回访。

3、督促施工单位及时完成未完工程尾项，协调建设单位督促施工单位按照国家有关规定和保修协议开展维修工作，修补工程出现的缺陷，保证维修工作顺利进行。

4、保修期间如工程出现质量问题，接建设单位通知后，参与调查、分析，确定发生工程质量问题的原因和责任，共同研究修补措施，并负责监督责任单位的修补工作。
报价人接到招标人的质保维修通知后，必须在8小时内响应，24小时内派出监理人员前来联系商讨维修事宜。
六、项目报价邀请发出时间：    2020年8月25日。

七、项目报价报价截止时间：    2020年8月28日17时。

八、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
九、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科终止此项目的采购并移交设备科按医院相关制度进行采购。。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总务科

                        2020年08月24日

