南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区A座天面旧空调冷却塔清拆工程项目
询价函

注：本用户需求书标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，响应供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效响应处理；带“▲”项为重要条款，如不满足将严重影响评分。
第一部分 报价人要求

第一部分 投标人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

2、投标人须具有有效的安全生产许可证；

3、投标人必须为本项上设专职安全人员一名，安全员须持证上岗，且具有安全生产考核合格证（C类）或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统相应人员信息资料的打印页；（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）；其他技术人员必须是投标人的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应专业的从业资格。

4、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、信用要求：

5.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

6、本项目不接受联合体投标。
第二部分  项目内容

一、项目概况

1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区A座天面旧空调冷却塔清拆工程。
2、项目编号：NKY20220309039（89860）
3、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号
4、项目简介南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）从2019年1月1日起，受南方医科大学委托管理和使用麒麟大厦，现申请将A座天面旧空调冷却塔拆除，空出场地作为摆放室外空调主机，拆除不限于包括冷却塔罐体拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运等项目；委托一家具有相应施工资质的施工单位，根据医院的清拆要求和场地实际情况、国家及所在地的相关规范、标准、条例进行施工和验收，达到完成施工、验收和后续安全使用的目的。
5、项目预算

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算（元）

	1
	盘福院区A座天面旧空调冷却塔清拆工程
	项
	1
	


注：投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

6、项目实施时间：工期由建设单位发出开工令之日起计算，至验收合格之日止，总工期3日历天。欢迎投标人对工期进行优化。

7、项目资金性质：医院内部资金
二、项目范围和内容

本项目根据包括室内装修清拆，投标人应根据国家及所在地的相关规范、标准、条例进行报价、施工和验收。项目包括但并不限于如下内容：
1、盘福院区A座天面旧空调冷却塔清拆工程项目
1.1拆除1号冷却塔（尺寸：直径2.9米 高度3.5米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运；
1.2拆除2号冷却塔（尺寸：直径2.8米 高度4.1米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运；
1.3拆除3号冷却塔（尺寸：直径3.7米 高度3.4米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运；

1.4拆除4号冷却塔（尺寸：直径3.7米 高度3.4米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运；

1.5拆除5号冷却塔（尺寸：直径3.7米 高度3.95米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运；

1.6 拆除6号冷却塔（尺寸：直径3.7米 高度3.95米）拆除及分解、冷却塔罐体内部过滤网分解打包、拆除物体转运至一楼装车外运。

注：以上的项目只作为参考，投标人应勘踏现场充分了解项目情况，制定更详细的项目工程量清单。

三、项目施工要求

1、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出施工项目需要采购人提供资料和文件的清单。

2、施工时必须有用电、用水安全措施。特别要处理好带电的开关和电线；漏水的笼头和水管。不能发生漏电漏水事故。

3、施工时脚手架要稳固，不能使用不安全的脚手架。

4、马路边施工要围蔽，文明施工，不能伤及路人。

5、投标人必须有本工程施工成果控制措施，如要有组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施。

6、除招标文件中有明确规定外，投标人不得再以任何方式转包或分包本工程。

7、投标人中标后不得随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

四、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

本工程项目实行固定总价包干，项目措施费包干，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包税、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理）等的承包方式。
2、报价要求：

投标人的报价应遵循以下原则

2.1、可采用工程量清单计价模式（按各专业工程计价办法，由投标人根据实际情况自行报价；

2.2可用分项报价表详细列明各项费用的综合单价及综合单价分析。

2.3相关规费执行广州市有关标准。
2.4、投标报价响应时应考虑拟定的项目实施组织设计、实施经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行响应报价。

2.5、投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.6、投标报价响应时应考虑建筑垃圾的清运、现场清洁所需费用，上述所涉及费用计入工程总报价，一次包干。

2.7、投标报价响应时应考虑施工过程中的施工电费、水费、排水费、余泥排放、现场维护及管理所涉及的费用，计入工程总报价，一次包干。

2.8、采购人有权在签订合同时对项目方案作适当调整或修改，合同总价不变。

2.9、投标报价应为综合报价（人民币含税价），应包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

五、施工人员管理
1、中标人必须提交进场人员名单及身份证复印件给招标人备案,且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

2、中标人必须确保施工人员严格遵守招标人一切规章制度,自觉接受检查,无证人员一律不得进入施工现场,施工人员未经批准不得进入其他区域，不得对院区的其他人员和单位进行滋拢。

3、投标人中标后进场施工时应自行解决施工人员的宿舍、食堂与生活设施等场地问题，不得在招标人的场地区域内住宿和煮食。

4、中标人在施工现场必须遵守广州市越秀区的规定的新冠肺炎防疫措施，施工人员必须要采取戴口罩，出入测量体温、勤洗手、不扎堆等防疫措施。

六、施工及工地管理
1、投标人中标后在施工时必须严格按国家现行的建设工程相关标准及技术规范施工。

2、严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

3、投标人在投标文件中应进一步完善技术方案，根据工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。

4、招标人不提供临设场地,临时设施及加工由中标人在实施现场以外自行解决,其费用由中标人自理。

5、投标人中标后应确保项目现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净,不得留在现场过夜。

6、投标人中标后须严格遵守采购人现场和人员管理的规定,安全生产,文明施工。如因措施不当造成人身安全或工伤伤亡事故及采购方财产损坏、丢失等一切责任由中标人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负，应达到劳动保障部门的安全标准要求。

7、施工用水、用电由招标人指定驳接点，由中标人自行布线管。

8、施工所用的机械工具由中标人自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由中标人负责自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

9、投标人中标后在施工过程中要有防止噪音、粉尘及环境污染措施，不得影响大楼内及邻近的住户和人员生活；不得对环境造成影响、产生污染。

10、在施工现场不得使用大型机械；不得与工地现场其他项目的施工单位及施工人员发生冲突或打架等恶性事件，要服从工程监理和招标人现场负责人的管理。
11、投标人中标后在施工过程中如有人对施工有投诉，其工地负责人应马上处理，和平解决问题。

12、投标人中标后在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

13、投标人中标后在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。
七、施工安全要求
本项目在实施期间要保证施工用电、消防安全，遵守文明施工管理规定。

1、 环境保护
为加强施工现场的环境卫生管理，维护施工现场整洁卫生，根据招标人有关卫生管理的精神要求，规定如下： 

1.1施工现场做到“工完料尽，场地清”。 

1.2施工垃圾、废旧材料及时外运。 

1.3施工作业区应设分类垃圾回收箱或桶，防止零散垃圾废物随手丢弃。 

1.4建立施工环境卫生检查制度，对检查出的问题，应及时落实整改。

1.5中标人必须对工地实行全封闭管理，并采取有效措施严禁大厦其他人员进入工地，确保他们的安全。

2 、消防及用电安全

施工过程中可能会有装饰脱落、高空坠物，电缆接头漏电或绝缘层老化等导致的伤人、触电或短路引起火灾等事故发生，因此现场应注意以下事项和应急处置措施

2.1注意事项：

2.1.1施工现场牢固树立安全第一、质量第一的思想，杜绝一切事故发生，实现零投诉、零事故目标。  
2.1.2施工现场必须材料、物品摆放整齐，垃圾废物随时清理，人员要着装整齐、行为礼貌，做到安全、文明施工。

2.1.3施工现场要有足量的有效期内的灭火器，灭火器要放置在明显的地方。

2.1.4施工人员必须有安全知识培训，进场要配戴安全头盔。
2.1.5施工现场有电和有危险的地方要摆放安全标示、警告牌，采取防护隔离措施。现场施工负责人要做好安全监督管理工作，各项工作开始前施工负责人都要对现场施工人员进行警示、警告注意事项，以确保人身财产安全。

2.1.6用电、用火安全措施上墙。
2.2应急处置措施：

2.2.1当发生安全事故时，现场负责人在第一时间向监理和建设单位负责人报告。2.2.2发生伤人情况时，要及时将受伤人员送医救治，向监理和建设单位负责人报告并拨打医疗急救电话，第一时间封锁现场，做好现场保护工作，等待建设单位负责人来进行统一协调工作。
2.2.3发生火灾情况时，要及时进行扑救，向监理和建设单位负责人报告并及时拨打消防报警电话，及时疏散现场人员和转移财产。对有触电或灼伤等伤亡人员时，要及时送医或拨打医疗急救电话，配合消防和医疗人员进行救灾，以及事后调查。
3、文明施工管理

3.1强化安全文明意识，加强安全生产，开展标准化文明施工。
3.2施工人员在离开现场时要切断电动工具的电源，关闭电源开关。
3.3施工人员在施工现场必须严格遵守制度规定，不得损害任何安全设备设施，凡挪动与消防和其它设施有关的设备必须先向业主提出书面申请报告，在得到批准后方可进行。
3.4施工用梯需架设牢固，操作人员在梯、架上不要多人上下，较高位置操作时要使用安全带。
3.5装卸、搬运大件线缆等材料时，要轻拿轻放，防止挤手压脚及其它事故发生。3.6使用电钻、工作灯等电器时，要按规范进行接电和操作，经试运转正常后再开始操作。
3.7施工中要注意用电、防火安全。
3.8施工人员着装得体，不准穿拖鞋、短裤及背心入场。
3.9严格控制火源使用，施工场地禁止吸烟。
3.10保持清洁现场，工具、材料分类堆放整齐。
3.11各种设备的包装纸板等及时清理干净运出场外。
3.12随时清理工地现场的废料，禁止乱扔乱放。

十四、项目报价发出时间：2022年3月11日。

十五、报价截止时间：        2022年3月17日17时。

十六、询价人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十七、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期，报价须满足最少三家或以上才符合开标要求。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给医院招标采购办进行招标采购。

 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年3月9日

